

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Fermi + Da Vinci" GUSPINI
Sede Centrale Via Marchesi n. 1 09036 GUSPINI (SU) - Cod. Mecc. CAIC88400R Cod. Fiscale 91013640924 Codice Univoco UFGOCA
Tel. 070/9784033 – Fax 070/9784142 E-mail caic88400r@istruzione.it – caic88400r@pec.istruzione.it
Scuola Secondaria 1° grado Via Marchesi n. 1 Guspini Tel. 070/9784033 - Scuola Secondaria 1° grado Via Bonomi snc Guspini Tel.070970491
Sede Staccata Pabillonis: Scuola dell'Infanzia Via Bologna n. 1 Telefono 0709353301
Scuola Primaria Via Boccaccio n. 2 Telefono 0700995120 – Scuola Secondaria 1° grado Via Dante n. 1 Telefono 0709353115
<http://istitutocomprensivoguspini.edu.it>

Alla Corte dei Conti

Uff. Regionale - Sezione di controllo

sardegna.controllo.supporto@corteconticert.it

All'ANAC

protocollo@pec.anticorruzione.it

All'AGID

protocollo@pec.agid.gov.it

All'Albo Pretorio

Agli ATTI – Fascicolo PON FESR Reti Cablate

**DETERMINA DI DEROGA ALL'OBBLIGO NORMATIVO DI RICORSO ALLE
CONVENZIONI QUADRO STIPULATE DA CONSIP S.P.A.**

PON FESR di cui all'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021

“Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”

CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-3 CUP: J29J21007350006

CIG Z9F364F077

Dichiarazione di non utilizzo delle Convenzioni Consip S.p.A. ai fini dell'approvvigionamento di reti locali, cablate e wireless degli istituti scolastici ed edifici annessi, nell'ambito delle risorse di cui all'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole.

Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”, finanziato con il PON “Per la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per l'apprendimento”, Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Obiettivo specifico 13.1: “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del D.I. 129/2018;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

RICHIAMATO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

RICHIAMATE le linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici". Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

VISTA la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021;

VISTO in particolare l'articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2, che eleva il limite per gli affidamenti diretti "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici" a euro 139.000,00 euro e autorizza il Dirigente Scolastico ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all'art. 45 comma 2 lettera a);

VISTO in particolare l'art. 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all'art. 1 comma 449 e comma 450 della legge 296/2006;

VISTO l'Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 "Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole", emanato nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU. Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici";

DATO ATTO della candidatura n. 1056158 del 27/07/2021, con la quale l'Istituto di Istruzione Comprensivo Statale Fermi + Da Vinci di Guspini ha richiesto il finanziamento del progetto "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici";

VISTA la nota prot. AOODGEFID-0040055 del 14.10.2021 con la quale il MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale – Autorità di gestione, ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica e che, conseguentemente, ne è stato autorizzato l'impegno;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio d'Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F.;

CONSIDERATO che il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022 dell'Istituto Comprensivo Fermi + Da Vinci è stato approvato con delibera n. 3 del 21/01/2022 dal Consiglio d'Istituto;

VISTO il regolamento di Istituto redatto in conformità al nuovo "Codice dei contratti pubblici" di cui al D. Lgs n° 50 del 2016 integrato dal D. Lgs n° 56 del 2017, approvato con deliberad del Consiglio di Istituto prot. 5796 del 27/06/2021;

LETTE le "LINEE GUIDA DELL'AUTORITA' DI GESTIONE per l'affidamento dei contratti pubblici servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;

RICHIAMATE le indicazioni del Ministero dell'Istruzione per la realizzazione degli interventi;

DATO ATTO della delibera del Collegio docenti e la delibera del Consiglio di Istituto di adesione al progetto PON in oggetto;

VISTO il proprio decreto prot. n. 1817 del 13/12/2021 di formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-3 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici";

PRESO ATTO della convenzione attiva su Consip Reti Locali 7 di Vodafone Italia – Lotto n. 4 – CIG 7743562D80 "Fornitura per le Pubbliche Amministrazioni Locali zona sud (Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise, Sicilia, Sardegna)";

VISTA la richiesta di valutazione preliminare effettuata sulla convenzione attiva in Consip Reti Locali 7 – Lotto n. 4, con Ordine su MEPA n. 6738319 in data 31/03/2022;

VISTO il sopralluogo effettuato nei plessi dell'Istituto Comprensivo Statale Fermi + Da Vinci Guspini da parte di Vodafone;

PRESO ATTO del Piano di Esecuzione Preliminare trasmesso da Vodafone S.p.A. in data 19/04/2022 a questa Istituzione scolastica;

RICHIAMATA la determina di approvazione dell'avviso di selezione di personale interno o esterno, per n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di progettista prot. n. 2290 del 21.02.2022 regolarmente pubblicato sul sito web dell'Istituto e all'albo;

VISTO il verbale di valutazione del DS per la SELEZIONE INTERNA/ESTERNA per il reclutamento della figura del PROGETTISTA di cui all'avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 "Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole", adottata con prot. n. 2970 del 8/03/2022;

VISTO il decreto d'incarico "PROGETTISTA" da impiegare nel progetto: PON FESR di cui all'avviso n. 20480 del 20 luglio 2021 Reti cablate e wireless nelle scuole al Dott. Mureddu Mario (prot. n. 3213 del 13/03/2022);

DATO ATTO della relazione del progettista prot. n. 5384 del 02/05/2022;

CONSIDERATO che a seguito di attenta analisi del Capitolato tecnico, facente parte del Piano di esecuzione preliminare proposto dalla Vodafone S.p.A., da parte del progettista incaricato dalla scrivente amministrazione, sono state effettuate le seguenti valutazioni:

- La descrizione della fornitura riporta nell'allegato 4 non è chiarissima, ma dopo un'interpretazione della stessa pare risultare che l'offerta comporti un costo totale della fornitura, al netto di IVA, di € 31.710,98, che al lordo IVA prevedrebbe € 38.687,40. Pertanto tale somma supererebbe l'importo disponibile per la fornitura, che è pari ad € 33.555,40.
- La fornitura proposta non è in grado di coprire tutte le necessità di cablaggio della scuola, nello specifico:
 - Sede di Via Bologna - Pabillonis: l'offerta prevede la sostituzione di uno switch, nella sede però non esiste nessun impianto di cablaggio strutturato e l'unica connettività esistente viene fornita tramite il router wireless del modem. In questa sede sarà necessario installare ex novo un armadio con switch, firewall e UPS (questi ultimi due proposti nella fornitura) al fine di garantire le necessarie misure di sicurezza connesse agli stessi. Inoltre tutti e tre gli access point dovranno essere installati ex novo.
 - Sede Via Boccaccio - Pabillonis: la proposta di fornitura include la sostituzione di uno switch, ma gli switch obsoleti da sostituire risultano essere due, uno per piano.
- Nell'offerta non è prevista l'installazione di NAS. Questi non sono infatti presenti in convenzione e la scuola dovrà rinunciare agli stessi qualora decidesse di affidare l'appalto tramite convenzione Consip esistente.
- Nell'offerta non è presente la redazione del piano disaster recovery, necessario per la definizione delle policy di gestione delle infrastrutture e per garantire la resilienza dell'infrastruttura dal punto di vista gestionale.
- Non è chiaro se la ditta sarà in grado di fornire indicazioni sulla rispondenza alle misure minime di sicurezza AgID, la cui rispondenza delle infrastrutture informatiche dell'ente è obbligatoria da parte della scuola.

Sulla base delle suddette valutazioni, il progettista è addivenuto alla conclusione che l'offerta proposta dal fornitore operante in convenzione CONSIP sia da ritenersi inadeguata per le necessità dell'amministrazione scrivente.

- PRESO ATTO** pertanto, che nel Capitolato tecnico del Piano di Esecuzione Preliminare rilasciato da Vodafone S.p.A., nell'ambito delle specifiche tecniche e dei prodotti a disposizione, si rinvenivano caratteristiche tecniche differenti da quanto precipuamente necessita la scrivente amministrazione e che i costi accessori non sono adeguati;
- VISTO** l'art. 1, comma 510 della L. n. 208/2015 che prevede la possibilità di acquistare in deroga rispetto all'obbligo di utilizzare Convenzioni Consip, nel caso in cui il bene o il servizio oggetto delle Convenzioni attive, alle quali sia possibile aderire, non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche ritenute essenziali;
- VISTO** il Decreto MEF del 06/02/2019 "Definizione delle caratteristiche essenziali prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni Consip S.p.A. e l'allegato di cui all'art. 1";
- CONSIDERATI** i termini previsti di impegno di spesa al 13 maggio 2022 e di chiusura del progetto mediante l'apposita funzionalità "Chiusura del progetto" sulla piattaforma GPU entro il 31 ottobre 2022;
- PRESO ATTO** delle fasi di svolgimento della procedura di valutazione/progettazione/esecuzione/collaudato della fornitura come previste nella Guida alla Convenzione ai § 3.1 e 3.2 e nel C.T. Al § 4.1.2:
- richiesta della PA;
 - verbale di valutazione preliminare entro 30 gg dalla richiesta della PA;
 - consegna del Piano di Esecuzione Preliminare;
 - richiesta Piano Esecuzione Definitivo;
 - redazione P.E.D. entro 25 gg dalla ricezione della richiesta della PA;
 - invio dell'ordinativo definitivo da parte della PA entro 30 gg;
 - consegna entro 40gg solari per ordinativi con P.E.D.;
- CONSIDERATA** la nota allegata all'accettazione dell'ordine della RICHIESTA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE RL7-L4- RPF I.C.S. Fermi + Da Vinci Guspini, nella quale la Vodafone Italia S.P.A. precisa che la tempistica per giungere alla sottoscrizione dell'Ordine di fornitura va oltre il 13 maggio 2022, nel rispetto dei termini sopra indicati, e rappresenta che esistono oggettive difficoltà di reperimento internazionale della materie prime e della componentistica da parte delle aziende produttrici che stanno causando ritardi generalizzati, che non permettono di garantire la realizzazione dell'impianto pronto al collaudo entro il mese di ottobre 2022;
- EVIDENZIATA** l'incompatibilità tra le tempistiche previste dalla convenzione Consip Reti Locali7 e quelle imposte dalla lettera di autorizzazione delle risorse finanziarie, tali da compromettere l'erogazione del finanziamento in oggetto;
- RITENUTO** che la tempistica di esecuzione della fornitura in oggetto sia elemento essenziale per l'amministrazione, nel particolare momento emergenziale, ravvisando pertanto pregiudizio all'attività didattica nella modalità a distanza e/o integrata nel caso di adesione alla Convenzione attiva;
- TENUTO CONTO** dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, proporzionalità, economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa;

DETERMINA

Art. 1

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Di derogare all'obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., ai fini dell'approvvigionamento di beni e servizi per il cablaggio e la fornitura di reti wireless, poiché la fornitura offerta in regime di Convenzione non risulta idonea, per i motivi suesposti, al soddisfacimento dei specifici fabbisogni dell'amministrazione per mancanza dei requisiti essenziali.

Art. 3

Di procedere con successiva determina e relativo ordine di fornitura su MePA, con caratteristiche essenziali idonee al fabbisogno dell'Istituzione scolastica, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 512 della L. n. 208/2015.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuliana Angius.

Art. 6

La presente determina viene pubblicizzata mediante affissione all'albo on line e sul sito istituzionale della scuola consultabili all'indirizzo <http://istitutocomprensivoguspini.edu.it/>.

Guspini, 13/05/2022

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Giuliana Angius

[firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse]

